

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนท่าทอง ๑๐

๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  $\varnothing$  ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า

๒๗๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร

ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ราคาพาณิชย์

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายอนุชิต เพชรสุทธิ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ ประธานกรรมการ

๕.๒ นายพูนศักดิ์ เพชรรัตน์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๕.๓ นายศฤงคววัฒน์ สุวรรณลิขิต ตำแหน่งวิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายธีระกิจ หวังมหิตากล)

นายกเทศมนตรีเมืองวาริชภูมิ







บันทึกการพิจารณากำหนดราคากลาง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร

ถนนท่าทอง ๑๐


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๙๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้ร่วมกันพิจารณาประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนท่าทอง ๑๐ แบบเลขที่ วศ.สข. ๑๔/๒๕๖๒ ของส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักงานช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แล้วเห็นควรกำหนดราคากลางดังนี้

งานทาง

๑. ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	เป็นเงิน	๑,๑๙๐,๔๘๒.๘๐ บาท
๒. ค่า FACTOR F = ๑.๓๖๒๔	เป็นเงิน	๔๓๑,๔๓๐.๙๗ บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๖๒๑,๙๑๓.๗๗ บาท

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาควรคิดราคากลาง เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐.- บาท

(ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายอนุชิต เพชรสุทธิ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายพungskitti เพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ

(นายศตงคววัฒน์ สุวรรณลิขิต)

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ



## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักงานช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประเภท งานทาง

เจ้าของอาคาร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนท่าทอง๑๐

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักงานช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ วศ.สข. ๑๔/๒๕๖๒

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กำหนดราคา วันที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
๒	ประเภทงานทาง	๑,๑๙๐,๔๘๒.๘๐	๑.๓๖๒๔	๑,๖๒๑,๙๑๓.๗๗	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
๕	ครุภัณฑ์	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๖๒๑,๙๑๓.๗๗	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต เพชรสุทธิ) หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพยุงค์ศักดิ์ เพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายศุภงค์วัฒน์ สุวรรณลิขิต) วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ



รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ำและฝิวจระจรถนนท่าทอง ๑๐

สถานที่ก่อสร้าง ถนนท่าทอง๑๐

แบบเลขที่ วศ.สข. ๑๔/๒๕๖๒

รายการเลขที่ -

ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ กำหนดราคา วันที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
	<b>สรุปผลดังนี้</b>		
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจระจร		
	ถนนท่าทอง๑๐		
	- งานสะพานและท่อเหลี่ยม		
	- งานทาง	๑,๖๒๑,๙๑๓.๗๗	
	รวมเป็นเงิน	๑,๖๒๑,๙๑๓.๗๗	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	
	หนึ่งล้านบาทถ้วน		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต เพชรสุทธิ) หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพยุงค์ศักดิ์ เพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายศุภณัฐวัฒน์ สุวรรณลิขิต)วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ







ค่ากลางค่าก่อสร้างที่ระบายน้ำและผิวจราจร

แผ่นที่ 2/2

ถนนท่าทอง10

กำหนดราคา วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

แบบเลขที่ วศ.ศข. 14/2562

(ใช้ราคาวัสดุ เดือนมิถุนายน 2562 เป็นข้อมูลอ้างอิง)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม (บาท)	หน่วยละ	รวม (บาท)		
1	งาน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานหินคลุกพื้นทาง (แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งาน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4	งาน Asphaltic Concrete 5 cm. Thick	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	-	กก.	-	-	-	-	-	
6	ทรายหยาบ	83.0	ลบ.ม.	560.00	46,480.00	40.00	3,320.00	49,800.00	
7	หิน		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
8	คอนกรีต 1 : 2 : 4	105.0	ลบ.ม.	1,775.00	186,375.00	306.00	32,130.00	218,505.00	
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 15 มม.	70.0	กก.	18.70	1,309.00	3.30	231.00	1,540.00	
10	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด ศก. 4 มม. ระยะ 0.20 ม.	670.0	ตร.ม.	30.00	20,100.00	4.00	2,680.00	22,780.00	
11	วัสดุคัดเลือก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
12	ไม้แบบ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							292,625.00	
	FACTOR F งานทาง	1.3624						398,672.30	
	รวมค่าก่อสร้าง							398,672.30	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							1,621,913.77	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							1,600,000.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

( นายอนุชิต (เพชรสุทธิ) )

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ..... กรรมการ

( นายพงษ์ศักดิ์ เพชรรัตน์ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

( นายศฤงคววัฒน์ สุวรรณลิขิต )

วิศวกรสาขาภิบาลปฏิบัติการ